

08.07.2014

Inhaltsverzeichnis

1	Baumeisterarbeiten EFH	2
1.1	Baustelleneinrichtung	2
1.2	Erdarbeiten	3
1.5	SW Kanalarbeiten ausserhalb	5
1.6	SW Kanalarbeiten innerhalb (Grundlleitunge)	7
1.7	RW Entwässerungskanalarbeiten.....	8
1.8	Mauerarbeiten.....	11
1.9	Beton- und Stahlbetonarbeiten	15
1.10	Beton- und Stahlbetonarbeiten Aufzugssch	22
1.11	Beton- und Stahlbetonarbeiten - Garage.....	25
1.12	Beton- und Stahlbetonarbeiten - Carport.....	28
1.13	Stundenlohnarbeiten	29
	Zusammenstellung Gewerk 1.....	30
	Gesamtzusammenstellung	32

Position	Menge / Einheit	Firma1	Firma2	Firma3	Firma4	Firma5	Firma6	Firma7
1	Baumeisterarbeiten EFH							
1.1	Baustelleneinrichtung							
1.1.1	Baustelleneinrichtung Hauptposition 1,00 psch Einheitspreis Abweichung %	3.798,32 3.798,32 -29,66	5.400,00 5.400,00 0,00	3.500,00 3.500,00 -35,19	4.555,50 4.555,50 -15,64	2.875,00 2.875,00 -46,76	9.733,94 9.733,94 80,26	10.075,85 10.075,85 86,59
1.1.2	Bauzaun 12,50 lfdm Einheitspreis Abweichung %	201,25 16,10 111,84	95,00 7,60 0,00	175,00 14,00 84,21	214,75 17,18 126,05	140,00 11,20 47,37	152,75 12,22 60,79	87,50 7,00 -7,89
1.1.3	Bauwasseranschluss 1,00 psch Einheitspreis Abweichung %	695,67 695,67 98,76	350,00 350,00 0,00	220,00 220,00 -37,14	328,50 328,50 -6,14	285,00 285,00 -18,57	212,86 212,86 -39,18	693,74 693,74 98,21
1.1.4	Baustromanschluss 1,00 psch Einheitspreis Abweichung %	1.271,76 1.271,76 63,05	780,00 780,00 0,00	395,00 395,00 -49,36	378,00 378,00 -51,54	566,00 566,00 -27,44	799,23 799,23 2,47	2.682,93 2.682,93 243,97
1.1.5	Bautoilette 1,00 psch Einheitspreis Abweichung %	885,81 885,81 -11,42	1.000,00 1.000,00 0,00	930,00 930,00 -7,00	840,00 840,00 -16,00	743,00 743,00 -25,70	715,23 715,23 -28,48	725,17 725,17 -27,48
1.1.6	Schnurgerüst und Einmessarbeiten 1,00 psch Einheitspreis Abweichung %	410,33 410,33 -51,73	850,00 850,00 0,00	850,00 850,00 0,00	487,50 487,50 -42,65	944,00 944,00 11,06	607,82 607,82 -28,49	1.497,30 1.497,30 76,15
1.1.7	Vorhalten Kran 10 Wo Einheitspreis Abweichung %	2.820,00 282,00 -25,79	3.800,00 380,00 0,00	2.850,00 285,00 -25,00	2.200,00 220,00 -42,11	3.150,00 315,00 -17,11	4.480,00 448,00 17,89	3.005,00 300,50 -20,92

Position	Menge / Einheit	Firma1	Firma2	Firma3	Firma4	Firma5	Firma6	Firma7
1.1.8	Bautreppe 1,00 psch Einheitspreis	**Bedarf-Pos** Nur E.-Preis 470,00	Nur E.-Preis 480,00	Nur E.-Preis 600,00	Nur E.-Preis 396,00	Nur E.-Preis 385,00	Nur E.-Preis 859,04	Nur E.-Preis 925,54
1.1.9	Baugerüst 300,00 m² Einheitspreis Abweichung %	1.650,00 5,50 -19,12	2.040,00 6,80 0,00	2.175,00 7,25 6,62	1.980,00 6,60 -2,94	1.764,00 5,88 -13,53	2.424,00 8,08 18,82	2.718,00 9,06 33,24
1.1.10	Umbau Gerüst für Dachdecker und Zimmera 42,00 lfdm Einheitspreis Abweichung %	863,94 20,57 -4,33	903,00 21,50 0,00	609,00 14,50 -32,56	756,00 18,00 -16,28	701,40 16,70 -22,33	726,60 17,30 -19,53	491,40 11,70 -45,58
1.1.11	Standgerüst für Aufzugsschacht 1,00 psch Einheitspreis Abweichung %	546,40 546,40 43,79	380,00 380,00 0,00	790,00 790,00 107,89	288,00 288,00 -24,21	287,00 287,00 -24,47	515,42 515,42 35,64	380,23 380,23 0,06
1.1.12	Meterrißangaben 1,00 psch Einheitspreis Abweichung %	165,60 165,60 -8,00	180,00 180,00 0,00	65,00 65,00 -63,89	198,00 198,00 10,00	180,00 180,00 0,00	214,76 214,76 19,31	58,39 58,39 -67,56
1.2 Erdarbeiten								
1.2.1	Restarbeit Aushub Baugrube 300,000 m³ Einheitspreis Abweichung %	864,00 2,88 -12,73	990,00 3,30 0,00	555,00 1,85 -43,94	1.008,00 3,36 1,82	960,00 3,20 -3,03	1.731,00 5,77 74,85	1.611,00 5,37 62,73
1.2.2	Zulage für Abfuhr 200,000 m³ Einheitspreis Abweichung %	2.152,00 10,76 -6,43	2.300,00 11,50 0,00	1.520,00 7,60 -33,91	2.160,00 10,80 -6,09	1.974,00 9,87 -14,17	2.492,00 12,46 8,35	3.888,00 19,44 69,04
1.2.3	Hinterfüllen von Bauwerken 100,000 m³ Einheitspreis Abweichung %	822,00 8,22 12,60	730,00 7,30 0,00	730,00 7,30 0,00	1.259,00 12,59 72,47	718,00 7,18 -1,64	1.269,00 12,69 73,84	1.299,00 12,99 77,95

Position	Menge / Einheit	Firma1	Firma2	Firma3	Firma4	Firma5	Firma6	Firma7
1.2.4	Auffüllung mit geliefertem Wandkies 50,000 m³ Einheitspreis Abweichung %	1.316,00 26,32 41,51	930,00 18,60 0,00	1.345,00 26,90 44,62	1.699,00 33,98 82,69	877,00 17,54 -5,70	1.096,00 21,92 17,85	1.418,00 28,36 52,47
1.2.5	Frostschuttschicht 30,000 m³ Einheitspreis Abweichung %	958,80 31,96 53,65	624,00 20,80 0,00	1.035,00 34,50 65,87	1.167,90 38,93 87,16	703,50 23,45 12,74	795,90 26,53 27,55	904,50 30,15 44,95
1.2.6	Vorhandenen Gründungssohle verdichten 10,00 m² Einheitspreis Abweichung %	12,60 1,26 -49,60	25,00 2,50 0,00	10,00 1,00 -60,00	49,50 4,95 98,00	43,00 4,30 72,00	32,30 3,23 29,20	53,70 5,37 114,80
1.2.7	Planum herstellen 117,00 m² Einheitspreis Abweichung %	147,42 1,26 -31,89	216,45 1,85 0,00	175,50 1,50 -18,92	322,92 2,76 49,19	298,35 2,55 37,84	251,55 2,15 16,22	278,46 2,38 28,65
1.2.8	Gründungssohle verdichten 117,00 m² Einheitspreis Abweichung %	147,42 1,26 5,00	140,40 1,20 0,00	105,30 0,90 -25,00	290,16 2,48 106,67	283,14 2,42 101,67	377,91 3,23 169,17	209,43 1,79 49,17
1.2.9	Winkelstützelemente H=1,60 3,50 lfdm Einheitspreis Abweichung %	725,73 207,35 -13,60	840,00 240,00 0,00	731,50 209,00 -12,92	1.252,13 357,75 49,06	1.004,50 287,00 19,58	726,92 207,69 -13,46	1.147,90 327,97 36,65
1.2.19	Garage - Hinterfüllen Fundament 70,000 m³ Einheitspreis Abweichung %	575,40 8,22 12,60	511,00 7,30 0,00	553,00 7,90 8,22	1.054,20 15,06 106,30	511,00 7,30 0,00	968,80 13,84 89,59	909,30 12,99 77,95
1.2.29	Carport - Fundamentaushub Streifenfundam 6,000 m³ Einheitspreis Abweichung %	99,00 16,50 -49,23	195,00 32,50 0,00	216,00 36,00 10,77	227,70 37,95 16,77	129,00 21,50 -33,85	207,66 34,61 6,49	250,92 41,82 28,68

Position	Menge / Einheit	Firma1	Firma2	Firma3	Firma4	Firma5	Firma6	Firma7
1.2.39	Carport - Hinterfüllen Fundament 10,000 m³	82,20	73,00	96,00	150,60	73,00	138,40	233,80
	Einheitspreis	8,22	7,30	9,60	15,06	7,30	13,84	23,38
	Abweichung %	12,60	0,00	31,51	106,30	0,00	89,59	220,27

1.5 SW Kanalarbeiten ausserhalb

1.5.1	Rohrgraben erstellen und wiederverfüllen 43,000 m³	1.189,38	1.109,40	1.462,00	1.376,00	705,20	2.232,13	0,00
	Einheitspreis	27,66	25,80	34,00	32,00	16,40	51,91	0,00
	Abweichung %	7,21	0,00	31,78	24,03	-36,43	101,20	

1.5.2	Sandaufleger nach DIN 24,00 lfdm	90,24	57,60	93,60	144,00	91,20	84,00	152,64
	Einheitspreis	3,76	2,40	3,90	6,00	3,80	3,50	6,36
	Abweichung %	56,67	0,00	62,50	150,00	58,33	45,83	165,00

1.5.3	Sandüberdeckung nach DIN 24,00 lfdm	180,48	110,40	99,60	144,00	91,20	84,00	152,64
	Einheitspreis	7,52	4,60	4,15	6,00	3,80	3,50	6,36
	Abweichung %	63,48	0,00	-9,78	30,43	-17,39	-23,91	38,26

1.5.4	Abwasserleitung aus KG2000 - DN 100 17,00 lfdm	224,23	283,90	337,45	275,40	364,65	291,89	334,05
	Einheitspreis	13,19	16,70	19,85	16,20	21,45	17,17	19,65
	Abweichung %	-21,02	0,00	18,86	-2,99	28,44	2,81	17,66

1.5.5	Abwasserleitung aus KG2000 - DN 150 7,00 lfdm	150,78	153,30	207,20	148,05	184,31	142,73	193,27
	Einheitspreis	21,54	21,90	29,60	21,15	26,33	20,39	27,61
	Abweichung %	-1,64	0,00	35,16	-3,42	20,23	-6,89	26,07

1.5.6	KG 2000 Bogen DN 100 6 St	76,32	32,70	38,10	43,80	76,20	90,24	64,62
	Einheitspreis	12,72	5,45	6,35	7,30	12,70	15,04	10,77
	Abweichung %	133,39	0,00	16,51	33,94	133,03	175,96	97,61

Position	Menge / Einheit	Firma1	Firma2	Firma3	Firma4	Firma5	Firma6	Firma7
1.5.7	KG 2000 Abzweig DN 100/100 2 St	27,94	33,60	28,40	34,00	39,12	39,78	31,72
	Einheitspreis	13,97	16,80	14,20	17,00	19,56	19,89	15,86
	Abweichung %	-16,85	0,00	-15,48	1,19	16,43	18,39	-5,60
1.5.8	Revisionsschacht mit Anschlüssen 1,00 psch	1.042,33	685,00	1.415,00	1.020,00	944,00	1.084,38	1.339,49
	Einheitspreis	1.042,33	685,00	1.415,00	1.020,00	944,00	1.084,38	1.339,49
	Abweichung %	52,16	0,00	106,57	48,91	37,81	58,30	95,55
1.5.9	Höhenangleichung v. Revisionsschächten 1 St	28,18	28,50	94,00	46,00	34,80	31,95	168,92
	Einheitspreis	28,18	28,50	94,00	46,00	34,80	31,95	168,92
	Abweichung %	-1,12	0,00	229,82	61,40	22,11	12,11	492,70
1.5.10	Schachtdeckel PKW befahrbar 1,00 psch	186,66	128,00	66,00	104,00	137,00	113,88	227,39
	Einheitspreis	186,66	128,00	66,00	104,00	137,00	113,88	227,39
	Abweichung %	45,83	0,00	-48,44	-18,75	7,03	-11,03	77,65
1.5.11	Anschluß an Revisionsschacht 2 Stck	183,70	116,00	108,00	64,00	252,00	128,86	224,78
	Einheitspreis	91,85	58,00	54,00	32,00	126,00	64,43	112,39
	Abweichung %	58,36	0,00	-6,90	-44,83	117,24	11,09	93,78
1.5.12	Anschluß an städtische Abwasserleitung 1 Stck	12.407,65	4.850,00	0,00	0,00	0,00	3.403,12	0,00
	Einheitspreis	12.407,65	4.850,00	0,00	0,00	0,00	3.403,12	0,00
	Abweichung %	155,83	0,00				-29,83	
1.5.13	Druckprüfung 1,00 psch	211,78	285,00	265,00	361,00	587,00	257,71	415,80
	Einheitspreis	211,78	285,00	265,00	361,00	587,00	257,71	415,80
	Abweichung %	-25,69	0,00	-7,02	26,67	105,96	-9,58	45,89

Position	Menge / Einheit	Firma1	Firma2	Firma3	Firma4	Firma5	Firma6	Firma7
----------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

1.6 SW Kanalarbeiten innerhalb (Grundlleitunge

1.6.1	Rohrgraben erstellen und wiederverfüllen 26,50 lfdm	586,71	524,70	821,50	848,00	442,55	398,30	2.163,99
	Einheitspreis	22,14	19,80	31,00	32,00	16,70	15,03	81,66
	Abweichung %	11,82	0,00	56,57	61,62	-15,66	-24,09	312,42

1.6.2	Zuschlag für Bodenklasse 5 1,000 m³							
	Einheitspreis	Nur E.-Preis 8,44	Nur E.-Preis 3,80	Nur E.-Preis 19,00	Nur E.-Preis 240,00	Nur E.-Preis 44,00	Nur E.-Preis 62,00	Nur E.-Preis 44,75

1.6.3	Sandaufleger nach DIN 26,50 lfdm	99,64	63,60	103,35	159,00	100,70	92,75	168,54
	Einheitspreis	3,76	2,40	3,90	6,00	3,80	3,50	6,36
	Abweichung %	56,67	0,00	62,50	150,00	58,33	45,83	165,00

1.6.4	Sandüberdeckung nach DIN 26,50 lfdm	199,28	121,90	108,65	159,00	100,70	92,75	168,54
	Einheitspreis	7,52	4,60	4,10	6,00	3,80	3,50	6,36
	Abweichung %	63,48	0,00	-10,87	30,43	-17,39	-23,91	38,26

1.6.5	Kanal u. Abwasserrohre KG 2000 DN100 Ka 26,50 lfdm	349,54	442,55	526,03	429,30	568,43	455,01	485,22
	Einheitspreis	13,19	16,70	19,85	16,20	21,45	17,17	18,31
	Abweichung %	-21,02	0,00	18,86	-2,99	28,44	2,82	9,64

1.6.6	Abzweig KG 2000 DN 100 / 100 - 45°, liefern 5 St	69,85	84,00	71,00	85,00	97,80	99,45	79,30
	Einheitspreis	13,97	16,80	14,20	17,00	19,56	19,89	15,86
	Abweichung %	-16,85	0,00	-15,48	1,19	16,43	18,39	-5,60

1.6.7	Bogen KG 2000 DN100 45°, liefern und verle 25 St	318,00	136,25	166,25	182,50	310,00	376,00	269,25
	Einheitspreis	12,72	5,45	6,65	7,30	12,40	15,04	10,77
	Abweichung %	133,39	0,00	22,02	33,94	127,52	175,96	97,61

Position	Menge / Einheit	Firma1	Firma2	Firma3	Firma4	Firma5	Firma6	Firma7
1.6.9	DA 40 Druckleitung 7,00 lfdm Einheitspreis Abweichung %	1.090,67 155,81 1.136,59	88,20 12,60 0,00	107,80 15,40 22,22	196,00 28,00 122,22	198,80 28,40 125,40	290,71 41,53 229,60	190,19 27,17 115,63
1.6.10	DA40 Bogen 3 Stck Einheitspreis Abweichung %	18,45 6,15 -9,56	20,40 6,80 0,00	14,70 4,90 -27,94	15,00 5,00 -26,47	49,20 16,40 141,18	66,30 22,10 225,00	98,55 32,85 383,09
1.6.11	Kessel Bodenablauf DN 70 2 St Einheitspreis Abweichung %	413,60 206,80 -54,65	912,00 456,00 0,00	956,00 478,00 4,82	208,00 104,00 -77,19	496,00 248,00 -45,61	396,40 198,20 -56,54	560,98 280,49 -38,49
1.6.12	Rohrdurchführungen wasserdicht 10 St Einheitspreis Abweichung %	580,50 58,05 -15,26	685,00 68,50 0,00	540,00 54,00 -21,17	698,00 69,80 1,90	786,00 78,60 14,74	538,60 53,86 -21,37	579,30 57,93 -15,43
1.6.13	Kanalleitung spülen 1,00 psch Einheitspreis	**Bedarf-Pos** Nur E.-Preis 470,00	Nur E.-Preis 360,00	Nur E.-Preis 690,00	Nur E.-Preis 350,00	Nur E.-Preis 588,00	Nur E.-Preis 911,34	Nur E.-Preis 339,57
1.6.14	KESSEL-Hebeanlage Aqualift F 28701-C Compact Mono Comfort-Schaltger 1 St Einheitspreis Abweichung %	978,62 978,62 -51,02	1.998,00 1.998,00 0,00	2.349,00 2.349,00 17,57	2.645,00 2.645,00 32,38	1.633,00 1.633,00 -18,27	2.697,07 2.697,07 34,99	3.086,88 3.086,88 54,50
1.6.15	Doyma Wanddurchführung 2 St Einheitspreis	**Bedarf-Pos** Nur E.-Preis 317,26	Nur E.-Preis 78,00	Nur E.-Preis 86,00	Nur E.-Preis 180,00	Nur E.-Preis 317,00	Nur E.-Preis 184,00	Nur E.-Preis 313,64

1.7 RW Entwässerungskanalarbeiten

Position	Menge / Einheit	Firma1	Firma2	Firma3	Firma4	Firma5	Firma6	Firma7
1.7.1	Regenwasserstandrohr - SML 3 Stck Einheitspreis Abweichung %	180,12 60,04 23,79	145,50 48,50 0,00	207,00 69,00 42,27	360,00 120,00 147,42	134,10 44,70 -7,84	140,40 46,80 -3,51	257,85 85,95 77,22
1.7.2	Druckprüfung 1,00 psch Einheitspreis Abweichung %	211,78 211,78 14,48	185,00 185,00 0,00	265,00 265,00 43,24	361,00 361,00 95,14	540,00 540,00 191,89	214,76 214,76 16,09	415,80 415,80 124,76
1.7.3	Erdaushub für Rohre bis 1,00m tiefe ab OK 11,000 m³ Einheitspreis Abweichung %	352,77 32,07 63,62	215,60 19,60 0,00	429,00 39,00 98,98	352,00 32,00 63,27	206,80 18,80 -4,08	279,18 25,38 29,49	586,63 53,33 172,09
1.7.4	Erdaushub für Rohre bis 1,50m tiefe ab OK 1,000 m³ Einheitspreis **Bedarf-Pos**	Nur E.-Preis 32,07	Nur E.-Preis 18,60	Nur E.-Preis 39,00	Nur E.-Preis 32,00	Nur E.-Preis 17,20	Nur E.-Preis 32,30	Nur E.-Preis 53,33
1.7.5	RW Abwasserleitung aus KG2000 - DN 100 1,00 m Einheitspreis **Bedarf-Pos**	Nur E.-Preis 13,19	Nur E.-Preis 16,70	Nur E.-Preis 19,85	Nur E.-Preis 16,20	Nur E.-Preis 21,45	Nur E.-Preis 17,17	Nur E.-Preis 20,05
1.7.6	RW Abwasserleitung aus KG2000 - DN 125 18,00 m Einheitspreis Abweichung %	290,88 16,16 -12,17	331,20 18,40 0,00	538,20 29,90 62,50	324,00 18,00 -2,17	426,60 23,70 28,80	332,10 18,45 0,27	386,10 21,45 16,58
1.7.7	RW Abwasserleitung aus KG2000 - DN 150 1,20 m Einheitspreis Abweichung %	25,85 21,54 -1,64	26,28 21,90 0,00	35,52 29,60 35,16	25,38 21,15 -3,42	31,60 26,33 20,24	24,47 20,39 -6,89	39,01 32,51 48,44
1.7.8	Bogen aus KG2000 Rohr DN 100 1 Stck Einheitspreis **Bedarf-Pos**	Nur E.-Preis 12,72	Nur E.-Preis 5,45	Nur E.-Preis 6,35	Nur E.-Preis 6,00	Nur E.-Preis 12,70	Nur E.-Preis 15,04	Nur E.-Preis 10,77

Position	Menge / Einheit	Firma1	Firma2	Firma3	Firma4	Firma5	Firma6	Firma7
1.7.9	Bogen aus KG2000 Rohr DN 125 10 Stck Einheitspreis Abweichung %	110,80 11,08 78,71	62,00 6,20 0,00	112,00 11,20 80,65	80,00 8,00 29,03	148,50 14,85 139,52	161,30 16,13 160,16	117,10 11,71 88,87
1.7.10	Abzweigung aus KG2000 DN100 1 Stck Einheitspreis **Bedarf-Pos**	Nur E.-Preis 13,97	Nur E.-Preis 16,80	Nur E.-Preis 14,20	Nur E.-Preis 17,00	Nur E.-Preis 19,56	Nur E.-Preis 19,89	Nur E.-Preis 15,86
1.7.11	Abzweigung aus KG2000 DN125 1 Stck Einheitspreis Abweichung %	15,43 15,43 -21,28	19,60 19,60 0,00	19,95 19,95 1,79	21,00 21,00 7,14	22,30 22,30 13,78	22,00 22,00 12,24	17,82 17,82 -9,08
1.7.12	Sandbettung und Sandüberdeckung DN 100 19,00 lfdm Einheitspreis Abweichung %	123,31 6,49 -7,29	133,00 7,00 0,00	152,00 8,00 14,29	114,00 6,00 -14,29	144,40 7,60 8,57	66,50 3,50 -50,00	241,68 12,72 81,71
1.7.13	Absetzschacht DN 1000 1 Stck Einheitspreis Abweichung %	948,57 948,57 13,60	835,00 835,00 0,00	704,00 704,00 -15,69	455,00 455,00 -45,51	846,00 846,00 1,32	1.210,00 1.210,00 44,91	1.607,07 1.607,07 92,46
1.7.14	Sickerschacht DN 1000 1 Stck Einheitspreis Abweichung %	849,09 849,09 27,68	665,00 665,00 0,00	669,00 669,00 0,60	420,00 420,00 -36,84	873,00 873,00 31,28	1.740,00 1.740,00 161,65	947,22 947,22 42,44
1.7.15	Schachtdeckel PKW befahrbar 2 Stck Einheitspreis Abweichung %	373,32 186,66 45,83	256,00 128,00 0,00	132,00 66,00 -48,44	208,00 104,00 -18,75	274,00 137,00 7,03	227,76 113,88 -11,03	368,28 184,14 43,86
1.7.16	Anschluß RW-Leitung an Schächte 4 Stck Einheitspreis Abweichung %	367,40 91,85 41,31	260,00 65,00 0,00	216,00 54,00 -16,92	124,00 31,00 -52,31	504,00 126,00 93,85	171,80 42,95 -33,92	449,56 112,39 72,91

Position	Menge / Einheit	Firma1	Firma2	Firma3	Firma4	Firma5	Firma6	Firma7
1.7.17	Ausgleichsringe für Sickerschacht 2 Stck	56,36	57,00	68,00	52,00	64,30	55,30	65,08
	Einheitspreis	28,18	28,50	34,00	26,00	32,15	27,65	32,54
	Abweichung %	-1,12	0,00	19,30	-8,77	12,81	-2,98	14,18

1.8 Mauerarbeiten

1.8.1	waagrechte Mauerwerkisolierung 1. Lage KG 31,00 lfdm	91,14	325,50	122,45	108,50	75,64	41,85	169,57
	Einheitspreis	2,94	10,50	3,95	3,50	2,44	1,35	5,47
	Abweichung %	-72,00	0,00	-62,38	-66,67	-76,76	-87,14	-47,90

1.8.2	waagrechte Mauerwerkisolierung 1. Lage EG 50,00 lfdm	180,50	230,00	152,50	175,00	215,00	105,00	416,00
	Einheitspreis	3,61	4,60	3,05	3,50	4,30	2,10	8,32
	Abweichung %	-21,52	0,00	-33,70	-23,91	-6,52	-54,35	80,87

1.8.3	waagrechte Mauerwerkisolierung 2. Lage KG 31,00 lfdm	91,14	93,00	94,55	108,50	75,64	51,15	156,55
	Einheitspreis	2,94	3,00	3,05	3,50	2,44	1,65	5,05
	Abweichung %	-2,00	0,00	1,67	16,67	-18,67	-45,00	68,33

1.8.4	Trennlage Bitumendachbahn R500 52,00 lfdm	157,04	130,00	119,60	182,00	253,76	101,40	156,00
	Einheitspreis	3,02	2,50	2,30	3,50	4,88	1,95	3,00
	Abweichung %	20,80	0,00	-8,00	40,00	95,20	-22,00	20,00

1.8.5	Außenmauerwerk aus Poroton T7 57,00 m²	7.143,24	7.581,00	8.692,50	8.185,20	8.475,90	9.587,40	10.064,49
	Einheitspreis	125,32	133,00	152,50	143,60	148,70	168,20	176,57
	Abweichung %	-5,77	0,00	14,66	7,97	11,80	26,47	32,76

1.8.6	Außenmauerwerk aus Poroton T9 24,00 m²	1.905,84	2.592,00	2.971,20	2.397,60	2.611,20	3.554,40	3.527,76
	Einheitspreis	79,41	108,00	123,80	99,90	108,80	148,10	146,99
	Abweichung %	-26,47	0,00	14,63	-7,50	0,74	37,13	36,10

Position	Menge / Einheit	Firma1	Firma2	Firma3	Firma4	Firma5	Firma6	Firma7
1.8.7	Anpassen der Höhen an Deckenversatz 1,00 psch Einheitspreis Abweichung %	593,91 593,91 27,72	465,00 465,00 0,00	295,00 295,00 -36,56	50,00 50,00 -89,25	233,00 233,00 -49,89	214,76 214,76 -53,82	279,42 279,42 -39,91
1.8.8	Zulage wärmegeämmter Sturz 1 Stck Einheitspreis Abweichung %	30,82 30,82 -33,72	46,50 46,50 0,00	29,00 29,00 -37,63	60,00 60,00 29,03	44,20 44,20 -4,95	78,15 78,15 68,06	51,67 51,67 11,12
1.8.9	Innenmauerwerk Planziegel T1,2 24 cm 10,00 m² Einheitspreis **Bedarf-Pos**	Nur E.-Preis 57,21	Nur E.-Preis 56,00	Nur E.-Preis 81,00	Nur E.-Preis 68,00	Nur E.-Preis 58,75	Nur E.-Preis 72,10	Nur E.-Preis 76,86
1.8.10	Innenmauerwerk Planziegel T1,2 17,5 cm 90,10 m² Einheitspreis Abweichung %	4.246,41 47,13 -10,23	4.730,25 52,50 0,00	4.775,30 53,00 0,95	4.784,31 53,10 1,14	4.494,19 49,88 -4,99	4.865,40 54,00 2,86	6.122,30 67,95 29,43
1.8.11	Innenmauerwerk Planziegel T1,2 11,5 cm 28,40 m² Einheitspreis Abweichung %	1.105,61 38,93 -6,87	1.187,12 41,80 0,00	1.192,80 42,00 0,48	1.391,60 49,00 17,22	1.300,72 45,80 9,57	1.337,64 47,10 12,68	2.862,15 100,78 141,10
1.8.12	Innenmauerwerk Schallschutzziegel 24cm 15,50 m² Einheitspreis Abweichung %	1.254,88 80,96 -3,16	1.295,80 83,60 0,00	1.519,00 98,00 17,22	1.441,50 93,00 11,24	1.313,63 84,75 1,38	1.264,80 81,60 -2,39	1.773,82 114,44 36,89
1.8.13	Herstellen und Schließen von Aussparungen 5 St Einheitspreis Abweichung %	161,45 32,29 -16,13	192,50 38,50 0,00	120,00 24,00 -37,66	140,00 28,00 -27,27	280,00 56,00 45,45	150,35 30,07 -21,90	124,95 24,99 -35,09
1.8.14	Herstellen und Schließen von Aussparungen 1 St Einheitspreis Abweichung %	47,31 47,31 8,76	43,50 43,50 0,00	34,00 34,00 -21,84	46,00 46,00 5,75	78,00 78,00 79,31	38,66 38,66 -11,13	42,30 42,30 -2,76

Position	Menge / Einheit	Firma1	Firma2	Firma3	Firma4	Firma5	Firma6	Firma7
1.8.15	Herstellen und Schließen von Aussparungen 1 St	60,89	52,50	41,50	82,00	96,50	42,95	86,53
	Einheitspreis	60,89	52,50	41,50	82,00	96,50	42,95	86,53
	Abweichung %	15,98	0,00	-20,95	56,19	83,81	-18,19	64,82
1.8.16	Herstellen und Schließen von Schlitten 10,00 lfdm	576,80	415,00	125,00	160,00	438,00	257,70	345,80
	Einheitspreis	57,68	41,50	12,50	16,00	43,80	25,77	34,58
	Abweichung %	38,99	0,00	-69,88	-61,45	5,54	-37,90	-16,67
1.8.17	Herstellung von Türöffnungen 24cm Wand 1 St	21,28	48,00	9,80	12,00	28,45	25,21	46,29
	Einheitspreis	21,28	48,00	9,80	12,00	28,45	25,21	46,29
	Abweichung %	-55,67	0,00	-79,58	-75,00	-40,73	-47,48	-3,56
1.8.18	Herstellung von Türöffnungen 17,5 Wand 6 St	73,80	234,00	45,60	72,00	133,80	116,16	212,52
	Einheitspreis	12,30	39,00	7,60	12,00	22,30	19,36	35,42
	Abweichung %	-68,46	0,00	-80,51	-69,23	-42,82	-50,36	-9,18
1.8.19	Herstellung von Türöffnungen 11,5 Wand 1 St	10,64	36,00	4,80	12,00	18,75	17,21	28,96
	Einheitspreis	10,64	36,00	4,80	12,00	18,75	17,21	28,96
	Abweichung %	-70,44	0,00	-86,67	-66,67	-47,92	-52,19	-19,56
1.8.20	Herstellung von Türöffnungen 11,5 Wand 1 St	8,52	34,00	3,90	12,00	18,75	17,21	28,54
	Einheitspreis	8,52	34,00	3,90	12,00	18,75	17,21	28,54
	Abweichung %	-74,94	0,00	-88,53	-64,71	-44,85	-49,38	-16,06
1.8.21	Herstellung von Fenster-Öffnungen 42,5cm 3 Stck	56,88	135,00	3,00	36,00	99,00	25,77	139,71
	Einheitspreis	18,96	45,00	1,00	12,00	33,00	8,59	46,57
	Abweichung %	-57,87	0,00	-97,78	-73,33	-26,67	-80,91	3,49
1.8.22	Herstellung von Fenster-Öffnungen 42,5cm 1 Stck	15,19	31,00	1,00	12,00	28,50	8,59	39,58
	Einheitspreis	15,19	31,00	1,00	12,00	28,50	8,59	39,58
	Abweichung %	-51,00	0,00	-96,77	-61,29	-8,06	-72,29	27,68

Position	Menge / Einheit	Firma1	Firma2	Firma3	Firma4	Firma5	Firma6	Firma7
1.8.23	Herstellung von Fenster-Öffnungen 36,5cm 1 Stck Einheitspreis Abweichung %	7,63 7,63 -72,75	28,00 28,00 0,00	1,00 1,00 -96,43	12,00 12,00 -57,14	26,00 26,00 -7,14	12,89 12,89 -53,96	34,93 34,93 24,75
1.8.24	Herstellung von Öffnungen 2 Stck Einheitspreis Abweichung %	33,88 16,94 -51,60	70,00 35,00 0,00	2,00 1,00 -97,14	38,00 19,00 -45,71	69,00 34,50 -1,43	21,48 10,74 -69,31	57,92 28,96 -17,26
1.8.25	Vorputzen der Fensterlaibungen 29,00 lfdm Einheitspreis Abweichung %	157,76 5,44 32,68	118,90 4,10 0,00	261,00 9,00 119,51	174,00 6,00 46,34	198,65 6,85 67,07	429,20 14,80 260,98	357,86 12,34 200,98
1.8.26	Schlitze herstellen, Mauerwerk 5/10 cm 5,00 m Einheitspreis Abweichung %	47,70 9,54 -9,14	52,50 10,50 0,00	22,50 4,50 -57,14	15,00 3,00 -71,43	65,00 13,00 23,81	55,00 11,00 4,76	70,35 14,07 34,00
1.8.27	Schlitze herstellen, Mauerwerk 15/25 cm 5,00 m Einheitspreis Abweichung %	120,15 24,03 52,09	79,00 15,80 0,00	30,00 6,00 -62,03	25,00 5,00 -68,35	122,50 24,50 55,06	75,00 15,00 -5,06	116,70 23,34 47,72
1.8.28	Schlitze schließen, 5/10cm 5,00 m Einheitspreis Abweichung %	34,55 6,91 -42,42	60,00 12,00 0,00	60,00 12,00 0,00	30,00 6,00 -50,00	75,00 15,00 25,00	70,00 14,00 16,67	80,65 16,13 34,42
1.8.29	Schlitze schließen 15/25cm 5,00 m Einheitspreis Abweichung %	64,35 12,87 -54,04	140,00 28,00 0,00	105,00 21,00 -25,00	60,00 12,00 -57,14	142,00 28,40 1,43	90,00 18,00 -35,71	143,80 28,76 2,71
1.8.30	Gebäudetrennfuge 15,00 m Einheitspreis Abweichung %	96,90 6,46 -24,00	127,50 8,50 0,00	180,00 12,00 41,18	150,00 10,00 17,65	202,50 13,50 58,82	391,50 26,10 207,06	204,45 13,63 60,35

Position	Menge / Einheit	Firma1	Firma2	Firma3	Firma4	Firma5	Firma6	Firma7
1.8.31	U-Kasten für Raffstore l:1,70m 3 Stck Einheitspreis Abweichung %	681,15 227,05 -10,26	759,00 253,00 0,00	750,00 250,00 -1,19	623,82 207,94 -17,81	1.164,00 388,00 53,36	877,56 292,52 15,62	898,56 299,52 18,39
1.8.32	U-Kasten für Raffstore l:2,87m 1 Stck Einheitspreis Abweichung %	355,34 355,34 8,34	328,00 328,00 0,00	350,00 350,00 6,71	317,48 317,48 -3,21	577,00 577,00 75,91	470,99 470,99 43,59	437,15 437,15 33,28
1.8.33	Abgasschacht mit Leitung für Brennwertgerä 1 Stck Einheitspreis Abweichung %	2.470,93 2.470,93 -8,31	2.695,00 2.695,00 0,00	2.500,00 2.500,00 -7,24	62,00 62,00 -97,70	1.984,00 1.984,00 -26,38	0,00 0,00	2.752,18 2.752,18 2,12

1.9 Beton- und Stahlbetonarbeiten

1.9.1	Sauberkeitsschicht, Beton C 8/10 120,00 m² Einheitspreis Abweichung %	708,00 5,90 -28,05	984,00 8,20 0,00	1.194,00 9,95 21,34	1.236,00 10,30 25,61	831,60 6,93 -15,49	1.071,60 8,93 8,90	1.063,20 8,86 8,05
1.9.2	Fundamenterder unter Perimeterdämmung 72,00 lfdm Einheitspreis Abweichung %	833,04 11,57 18,06	705,60 9,80 0,00	777,60 10,80 10,20	1.224,00 17,00 73,47	925,20 12,85 31,12	568,80 7,90 -19,39	522,00 7,25 -26,02
1.9.3	Fundamenterder in Bodenplatte einschl. Ans 72,00 lfdm Einheitspreis Abweichung %	478,08 6,64 61,95	295,20 4,10 0,00	475,20 6,60 60,98	352,80 4,90 19,51	335,52 4,66 13,66	460,80 6,40 56,10	414,00 5,75 40,24
1.9.4	Trennlage PE-Folie, 0,2mm 240,00 m² Einheitspreis Abweichung %	201,60 0,84 -23,64	264,00 1,10 0,00	240,00 1,00 -9,09	312,00 1,30 18,18	595,20 2,48 125,45	362,40 1,51 37,27	290,40 1,21 10,00

Position	Menge / Einheit	Firma1	Firma2	Firma3	Firma4	Firma5	Firma6	Firma7
1.9.5	Bodenplatte C25/30, XC4, XA1, WF; d=30c 113,00 m² Einheitspreis Abweichung %	4.020,54 35,58 3,13	3.898,50 34,50 0,00	4.915,50 43,50 26,09	4.237,50 37,50 8,70	4.779,90 42,30 22,61	4.746,00 42,00 21,74	4.629,61 40,97 18,75
1.9.6	Schalung der Bodenplatte 13,10 m² Einheitspreis Abweichung %	585,31 44,68 -7,88	635,35 48,50 0,00	0,00 0,00	602,60 46,00 -5,15	314,40 24,00 -50,52	959,58 73,25 51,03	686,31 52,39 8,02
1.9.7	Element-Decke über KG d=23cm 125,80 m² Einheitspreis Abweichung %	5.701,26 45,32 -6,56	6.101,30 48,50 0,00	5.761,64 45,80 -5,57	7.422,20 59,00 21,65	6.598,21 52,45 8,14	6.805,78 54,10 11,55	6.683,75 53,13 9,55
1.9.8	Elementdecke über EG d=22-23cm 148,90 m² Einheitspreis Abweichung %	6.535,22 43,89 -9,88	7.251,43 48,70 0,00	6.819,62 45,80 -5,95	8.673,43 58,25 19,61	7.809,81 52,45 7,70	7.906,59 53,10 9,03	7.885,74 52,96 8,75
1.9.9	Höhenversatz Decke über EG 19,00 lfdm Einheitspreis Abweichung %	166,25 8,75 -52,70	351,50 18,50 0,00	349,60 18,40 -0,54	228,00 12,00 -35,14	349,60 18,40 -0,54	1.020,11 53,69 190,22	485,26 25,54 38,05
1.9.10	Schalung von Deckenrändern KG-Decke h= 13,80 m² Einheitspreis Abweichung %	785,50 56,92 -16,29	938,40 68,00 0,00	938,40 68,00 0,00	662,40 48,00 -29,41	331,20 24,00 -64,71	862,64 62,51 -8,07	935,36 67,78 -0,32
1.9.11	Schalung von Deckenrändern EG-Decke h= 23,50 m² Einheitspreis Abweichung %	1.337,62 56,92 -16,29	1.598,00 68,00 0,00	1.598,00 68,00 0,00	1.128,00 48,00 -29,41	564,00 24,00 -64,71	1.468,99 62,51 -8,07	1.657,69 70,54 3,74
1.9.12	Dämmung des Deckenrandes h:23cm 31,00 lfdm Einheitspreis Abweichung %	177,94 5,74 -21,37	226,30 7,30 0,00	210,80 6,80 -6,85	1.488,00 48,00 557,53	365,80 11,80 61,64	376,34 12,14 66,30	333,56 10,76 47,40

Position	Menge / Einheit	Firma1	Firma2	Firma3	Firma4	Firma5	Firma6	Firma7
1.9.13	Ortbeton der Überzüge, Attika 1,500 m³ Einheitspreis Abweichung %	233,73 155,82 -5,56	247,50 165,00 0,00	1.497,00 998,00 504,85	379,50 253,00 53,33	282,00 188,00 13,94	254,94 169,96 3,01	320,21 213,47 29,38
1.9.14	Schalung der Attika 14,00 m² Einheitspreis Abweichung %	755,72 53,98 56,46	483,00 34,50 0,00	0,00 0,00	973,00 69,50 101,45	1.043,00 74,50 115,94	850,92 60,78 76,17	712,32 50,88 47,48
1.9.15	Dämmung der Attika h:35cm 22,00 lfdm Einheitspreis Abweichung %	185,24 8,42 -5,39	195,80 8,90 0,00	196,90 8,95 0,56	187,00 8,50 -4,49	436,70 19,85 123,03	506,22 23,01 158,54	296,78 13,49 51,57
1.9.16	Ortbeton für Unterzüge, Hauseingang, Flur 0,230 m³ Einheitspreis Abweichung %	37,29 162,12 -18,12	45,54 198,00 0,00	229,54 998,00 404,04	58,19 253,00 27,78	43,24 188,00 -5,05	39,09 169,96 -14,16	128,63 559,25 182,45
1.9.17	Schalung für Unterzüge 2,90 m² Einheitspreis Abweichung %	211,35 72,88 63,77	129,05 44,50 0,00	0,00 0,00	201,55 69,50 56,18	216,05 74,50 67,42	244,76 84,40 89,66	232,23 80,08 79,95
1.9.18	Anlegen von Öffnungen 300 bis 699 cm² 4 St Einheitspreis Abweichung %	85,64 21,41 -24,88	114,00 28,50 0,00	38,00 9,50 -66,67	40,00 10,00 -64,91	144,00 36,00 26,32	103,08 25,77 -9,58	82,96 20,74 -27,23
1.9.19	Anlegen von Öffnungen 700 bis 1999 cm² 7 St Einheitspreis Abweichung %	164,08 23,44 -31,06	238,00 34,00 0,00	66,50 9,50 -72,06	84,00 12,00 -64,71	378,00 54,00 58,82	225,47 32,21 -5,26	166,39 23,77 -30,09
1.9.20	Anlgen von Öffnungen 2000 bis 3999 cm² 1 St Einheitspreis Abweichung %	30,61 30,61 -27,12	42,00 42,00 0,00	9,50 9,50 -77,38	16,00 16,00 -61,90	73,50 73,50 75,00	42,95 42,95 2,26	27,51 27,51 -34,50

Position	Menge / Einheit	Firma1	Firma2	Firma3	Firma4	Firma5	Firma6	Firma7
1.9.21	Aussparungen in Elementdecken herstellen 4 St	58,48	78,40	76,00	32,00	128,00	103,08	103,40
	Einheitspreis	14,62	19,60	19,00	8,00	32,00	25,77	25,85
	Abweichung %	-25,41	0,00	-3,06	-59,18	63,27	31,48	31,89
1.9.22	Aussparungen in Elementdecken herstellen 10 St	455,30	490,00	245,00	210,00	667,00	300,70	755,70
	Einheitspreis	45,53	49,00	24,50	21,00	66,70	30,07	75,57
	Abweichung %	-7,08	0,00	-50,00	-57,14	36,12	-38,63	54,22
1.9.23	Ortbeton der Kellerwänden 26,400 m³	3.124,70	3.062,40	6.309,60	3.696,00	3.643,20	3.652,18	3.741,14
	Einheitspreis	118,36	116,00	239,00	140,00	138,00	138,34	141,71
	Abweichung %	2,03	0,00	106,03	20,69	18,97	19,26	22,16
1.9.24	Schalung der Kellerumfassungswände zweih 210,00 m²	3.240,30	4.053,00	0,00	4.074,00	5.397,00	4.964,40	6.837,60
	Einheitspreis	15,43	19,30	0,00	19,40	25,70	23,64	32,56
	Abweichung %	-20,05	0,00		0,52	33,16	22,49	68,70
1.9.25	Anlegen v. Fensteröffnungen in Kellerwände 4,20 m²	269,01	273,00	361,20	294,00	310,80	451,04	283,67
	Einheitspreis	64,05	65,00	86,00	70,00	74,00	107,39	67,54
	Abweichung %	-1,46	0,00	32,31	7,69	13,85	65,22	3,91
1.9.26	Fertigteiltreppe 3 Läufig, 2 Podeste 1 Stck	2.245,31	1.498,00	1.849,00	2.600,00	3.880,00	2.617,16	3.223,50
	Einheitspreis	2.245,31	1.498,00	1.849,00	2.600,00	3.880,00	2.617,16	3.223,50
	Abweichung %	49,89	0,00	23,43	73,56	159,01	74,71	115,19
1.9.27	Betonstahlmatten BST 500 MA 9,000 t	10.651,23	10.710,00	12.015,00	12.330,00	11.340,00	11.301,66	14.001,48
	Einheitspreis	1.183,47	1.190,00	1.335,00	1.370,00	1.260,00	1.255,74	1.555,72
	Abweichung %	-0,55	0,00	12,18	15,13	5,88	5,52	30,73
1.9.28	Betonstabstahl BST 500 SA 6,000 t	7.127,28	7.170,00	8.172,00	10.560,00	7.560,00	8.348,28	10.098,96
	Einheitspreis	1.187,88	1.195,00	1.362,00	1.760,00	1.260,00	1.391,38	1.683,16
	Abweichung %	-0,60	0,00	13,97	47,28	5,44	16,43	40,85

Position	Menge / Einheit	Firma1	Firma2	Firma3	Firma4	Firma5	Firma6	Firma7
1.9.29	Maueranschlußschienen 35,00 lfdm Einheitspreis Abweichung %	300,30 8,58 -48,93	588,00 16,80 0,00	311,50 8,90 -47,02	420,00 12,00 -28,57	609,00 17,40 3,57	304,50 8,70 -48,21	341,25 9,75 -41,96
1.9.30	Fugenband waagrecht 42,00 lfdm Einheitspreis	Nur E.-Preis 14,80	Nur E.-Preis 15,20	Nur E.-Preis 10,40	Nur E.-Preis 26,00	Nur E.-Preis 16,80	Nur E.-Preis 16,80	Nur E.-Preis 12,18
1.9.31	Fugenband Wände 5,00 lfdm Einheitspreis	Nur E.-Preis 26,21	Nur E.-Preis 16,80	Nur E.-Preis 16,90	Nur E.-Preis 24,00	Nur E.-Preis 17,65	Nur E.-Preis 19,10	Nur E.-Preis 25,86
1.9.32	Einbau von bauseits gelieferten Arbeitsfuge 42,00 lfdm Einheitspreis Abweichung %	264,60 6,30 -28,41	369,60 8,80 0,00	252,00 6,00 -31,82	546,00 13,00 47,73	428,40 10,20 15,91	470,40 11,20 27,27	244,44 5,82 -33,86
1.9.33	Einbau von bauseits gelieferten Arbeitsfuge 5,00 lfdm Einheitspreis Abweichung %	69,05 13,81 43,85	48,00 9,60 0,00	60,00 12,00 25,00	96,50 19,30 101,04	54,25 10,85 13,02	57,00 11,40 18,75	98,45 19,69 105,10
1.9.34	Einbau von gelieferten Schalungsbindeelemente 0,00 lfdm Einheitspreis Abweichung %	0,00 2,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.9.35	Futterrohr einbauen in Kellerwand 1 Stck Einheitspreis Abweichung %	107,97 107,97 64,84	65,50 65,50 0,00	9,00 9,00 -86,26	80,00 80,00 22,14	134,00 134,00 104,58	42,95 42,95 -34,43	525,71 525,71 702,61
1.9.36	Doyma Rohrdurchführung in Kellerumfassung 2 Stck Einheitspreis Abweichung %	418,58 209,29 158,38	162,00 81,00 0,00	348,00 174,00 114,81	368,00 184,00 127,16	594,00 297,00 266,67	356,20 178,10 119,88	627,28 313,64 287,21

Position	Menge / Einheit	Firma1	Firma2	Firma3	Firma4	Firma5	Firma6	Firma7
1.9.37	Wandöffnung DN 200 in Kellerwand 2 Stck Einheitspreis Abweichung %	144,98 72,49 -18,09	177,00 88,50 0,00	178,00 89,00 0,56	168,00 84,00 -5,08	146,80 73,40 -17,06	158,20 79,10 -10,62	40,76 20,38 -76,97
1.9.38	Wandöffnung DN 100 in Kellerwand 1 Stck Einheitspreis Abweichung %	58,05 58,05 132,20	25,00 25,00 0,00	54,00 54,00 116,00	69,80 69,80 179,20	48,70 48,70 94,80	29,10 29,10 16,40	17,13 17,13 -31,48
1.9.39	Betonstürze für Fenster EG d=20cm, h=30c 6,70 lfdm Einheitspreis Abweichung %	90,18 13,46 7,68	83,75 12,50 0,00	455,60 68,00 444,00	101,84 15,20 21,60	602,00 89,85 618,81	154,77 23,10 84,80	199,33 29,75 138,01
1.9.40	Betonstürze für Fenster EG d=20cm, h=75c 3,40 lfdm Einheitspreis Abweichung %	114,31 33,62 60,10	71,40 21,00 0,00	289,00 85,00 304,76	129,03 37,95 80,71	433,50 127,50 507,14	157,76 46,40 120,95	199,34 58,63 179,19
1.9.41	Schalung für Betonstürze, h=30cm 5,00 m² Einheitspreis Abweichung %	364,40 72,88 6,39	342,50 68,50 0,00	0,00 0,00	347,50 69,50 1,46	370,00 74,00 8,03	460,50 92,10 34,45	337,55 67,51 -1,45
1.9.42	Schalung für Betonstürze, h=75cm 5,70 m² Einheitspreis Abweichung %	415,42 72,88 25,66	330,60 58,00 0,00	0,00 0,00	396,15 69,50 19,83	379,05 66,50 14,66	524,97 92,10 58,79	337,04 59,13 1,95
1.9.43	Stahlbeton Teilfertig-Hohlwände in SB3 d= 2 4,70 m² Einheitspreis Abweichung %	331,16 70,46 -24,56	438,98 93,40 0,00	371,30 79,00 -15,42	714,40 152,00 62,74	462,95 98,50 5,46	532,98 113,40 21,41	710,41 151,15 61,83
1.9.44	Stahlbeton Teilfertig-Hohlwände in SB3 d= 2 5,50 m² Einheitspreis Abweichung %	360,75 65,59 -29,77	513,70 93,40 0,00	434,50 79,00 -15,42	836,00 152,00 62,74	541,75 98,50 5,46	623,70 113,40 21,41	783,75 142,50 52,57

Position	Menge / Einheit	Firma1	Firma2	Firma3	Firma4	Firma5	Firma6	Firma7
1.9.45	Stahlbeton Teilfertig-Hohlwände in SB3 d= 2 11,70 m² Einheitspreis Abweichung %	687,14 58,73 -39,14	1.129,05 96,50 0,00	952,38 81,40 -15,65	1.930,50 165,00 70,98	1.167,66 99,80 3,42	1.357,20 116,00 20,21	1.538,55 131,50 36,27
1.9.46	Stahlbeton Teilfertig-Hohlwände in SB3 d= 2 10,00 m² Einheitspreis Abweichung %	589,20 58,92 -38,94	965,00 96,50 0,00	814,00 81,40 -15,65	1.650,00 165,00 70,98	998,00 99,80 3,42	1.160,00 116,00 20,21	1.382,70 138,27 43,28
1.9.47	Betonfundament 50cm x 50cm 2 Stck Einheitspreis Abweichung %	378,48 189,24 44,46	262,00 131,00 0,00	178,00 89,00 -32,06	262,00 131,00 0,00	252,00 126,00 -3,82	312,20 156,10 19,16	290,38 145,19 10,83
1.9.48	Abdichtung mit Dickbeschichtung 41,50 m² Einheitspreis Abweichung %	776,88 18,72 -12,93	892,25 21,50 0,00	908,85 21,90 1,86	726,25 17,50 -18,60	1.191,05 28,70 33,49	647,40 15,60 -27,44	733,31 17,67 -17,81
1.9.49	Perimeterdämmung Kellerwände d=12cm 133,50 m² Einheitspreis Abweichung %	2.981,06 22,33 -11,39	3.364,20 25,20 0,00	3.684,60 27,60 9,52	3.684,60 27,60 9,52	3.584,48 26,85 6,55	3.613,85 27,07 7,42	4.218,60 31,60 25,40
1.9.50	Perimeterdämmung Bodenplatte d=12cm 117,20 m² Einheitspreis Abweichung %	2.402,60 20,50 -27,30	3.305,04 28,20 0,00	3.656,64 31,20 10,64	3.457,40 29,50 4,61	3.715,24 31,70 12,41	3.606,24 30,77 9,11	3.389,42 28,92 2,55
1.9.51	Perimeterdämmung unter KG-Deckenauskra 15,20 m² Einheitspreis Abweichung %	425,14 27,97 -19,63	528,96 34,80 0,00	507,68 33,40 -4,02	547,20 36,00 3,45	572,28 37,65 8,19	570,46 37,53 7,85	663,63 43,66 25,46
1.9.52	Noppenfolie 110,00 m² Einheitspreis Abweichung %	1.261,70 11,47 47,05	858,00 7,80 0,00	539,00 4,90 -37,18	924,00 8,40 7,69	598,40 5,44 -30,26	864,60 7,86 0,77	611,60 5,56 -28,72

Position	Menge / Einheit	Firma1	Firma2	Firma3	Firma4	Firma5	Firma6	Firma7
1.10 Beton- und Stahlbetonarbeiten								
Aufzugssch								
1.10.1	Ortbeton Bodenplatte Schachtgrube d=30c 4,40 m²	235,75	157,52	268,40	211,20	686,40	207,50	296,91
	Einheitspreis	53,58	35,80	61,00	48,00	156,00	47,16	67,48
	Abweichung %	49,66	0,00	70,39	34,08	335,75	31,73	88,49
1.10.2	Schalung der Bodenplatte Schachtgrube 2,50 m²	111,70	120,00	0,00	132,50	83,75	183,13	152,33
	Einheitspreis	44,68	48,00	0,00	53,00	33,50	73,25	60,93
	Abweichung %	-6,92	0,00		10,42	-30,21	52,61	26,94
1.10.3	Ortbeton von Schachtwänden (Unterfahrt) d 0,900 m³	141,99	124,20	462,60	174,60	169,20	152,96	234,26
	Einheitspreis	157,77	138,00	514,00	194,00	188,00	169,96	260,29
	Abweichung %	14,32	0,00	272,46	40,58	36,23	23,16	88,62
1.10.4	Schalung der Schachtwände (Unterfahrt), XC 7,70 m²	270,42	188,65	0,00	354,20	729,58	302,69	394,16
	Einheitspreis	35,12	24,50	0,00	46,00	94,75	39,31	51,19
	Abweichung %	43,34	0,00		87,76	286,74	60,45	108,94
1.10.5	Ortbeton der Aufzugschachtwände d=20cm, 1,850 m³	291,87	249,75	873,20	358,90	347,80	314,43	375,74
	Einheitspreis	157,77	135,00	472,00	194,00	188,00	169,96	203,10
	Abweichung %	16,86	0,00	249,63	43,70	39,26	25,90	50,45
1.10.6	Schalung der Schachtwände h:2,53, KG 19,00 m²	427,31	452,20	0,00	874,00	1.666,30	665,19	972,61
	Einheitspreis	22,49	23,80	0,00	46,00	87,70	35,01	51,19
	Abweichung %	-5,50	0,00		93,28	268,49	47,10	115,08
1.10.7	Ortbeton der Aufzugschachtwände d=20cm 3,200 m³	504,86	432,00	1.564,80	620,80	601,60	543,87	535,07
	Einheitspreis	157,77	135,00	489,00	194,00	188,00	169,96	167,21
	Abweichung %	16,87	0,00	262,22	43,70	39,26	25,90	23,86

Position	Menge / Einheit	Firma1	Firma2	Firma3	Firma4	Firma5	Firma6	Firma7
1.10.8	Schalung der Schachtwände h:2,785, EG 32,90 m² Einheitspreis Abweichung %	739,92 22,49 -5,50	783,02 23,80 0,00	0,00 0,00	1.513,40 46,00 93,28	2.885,33 87,70 268,49	1.293,30 39,31 65,17	1.454,18 44,20 85,71
1.10.9	Ortbeton der Aufzugschachtwände d=20cm, 3,100 m³ Einheitspreis Abweichung %	489,09 157,77 14,33	427,80 138,00 0,00	1.515,90 489,00 254,35	601,40 194,00 40,58	582,80 188,00 36,23	526,88 169,96 23,16	535,09 172,61 25,08
1.10.10	Schalung der Schachtwände h:2,72, OG 32,20 m² Einheitspreis Abweichung %	724,18 22,49 -7,45	782,46 24,30 0,00	0,00 0,00	1.481,20 46,00 89,30	2.823,94 87,70 260,91	1.265,78 39,31 61,77	1.423,24 44,20 81,89
1.10.11	Ortbeton Sturz Aufzugschacht d=20cm, h=4 1,60 lfdm Einheitspreis Abweichung %	2,19 1,37 -45,25	4,00 2,50 0,00	94,40 59,00 2.260,00	17,60 11,00 340,00	70,16 43,85 1.654,00	271,94 169,96 6.698,50	28,14 17,59 603,50
1.10.12	Schalung Sturz Aufzugschacht KG h:4cm 0,50 m² Einheitspreis Abweichung %	36,44 72,88 -14,26	42,50 85,00 0,00	0,00 0,00	44,60 89,20 4,94	48,75 97,50 14,71	58,32 116,63 37,22	50,09 100,17 17,86
1.10.13	Ortbeton Sturz Aufzugschacht d=20cm, h:0, 1,60 lfdm Einheitspreis Abweichung %	15,66 9,79 -6,79	16,80 10,50 0,00	102,40 64,00 509,52	44,80 28,00 166,67	90,88 56,80 440,95	271,94 169,96 1.518,69	38,30 23,94 127,98
1.10.14	Schalung Sturz Aufzugschacht EG h:28,5cm 1,30 m² Einheitspreis Abweichung %	94,74 72,88 -1,52	96,20 74,00 0,00	0,00 0,00	115,96 89,20 20,54	126,75 97,50 31,76	109,72 84,40 14,05	107,30 82,54 11,54
1.10.15	Ortbeton Sturz Aufzugschacht d=20cm h:0,4 1,60 lfdm Einheitspreis Abweichung %	22,53 14,08 -0,84	22,72 14,20 0,00	110,40 69,00 385,92	65,60 41,00 188,73	102,00 63,75 348,94	271,94 169,96 1.096,92	45,81 28,63 101,63

Position	Menge / Einheit	Firma1	Firma2	Firma3	Firma4	Firma5	Firma6	Firma7
1.10.16	Schalung Sturz Aufzugschacht OG h:24cm 1,20 m² Einheitspreis Abweichung %	87,46 72,88 -1,51	88,80 74,00 0,00	0,00 0,00	107,04 89,20 20,54	117,00 97,50 31,76	101,28 84,40 14,05	99,05 82,54 11,54
1.10.17	Ortbeton von Aufzugschacht-Deckel d=18c 0,740 m³ Einheitspreis Abweichung %	152,47 206,04 24,87	122,10 165,00 0,00	663,04 896,00 443,03	187,22 253,00 53,33	139,12 188,00 13,94	125,77 169,96 3,01	232,05 313,58 90,05
1.10.18	Schalung von Deckenrändern, Aufzugschac 1,50 m² Einheitspreis Abweichung %	85,38 56,92 -23,08	111,00 74,00 0,00	29,70 19,80 -73,24	117,00 78,00 5,41	49,50 33,00 -55,41	126,60 84,40 14,05	166,95 111,30 50,41
1.10.19	Schalung von Öffnungen, 300 bis 699cm² 2 Stck Einheitspreis Abweichung %	42,82 21,41 -19,21	53,00 26,50 0,00	0,00 0,00	30,00 15,00 -43,40	192,00 96,00 262,26	128,86 64,43 143,13	42,92 21,46 -19,02
1.10.20	Halfeneisen einbauen 10,00 lfdm Einheitspreis Abweichung %	83,90 8,39 -1,29	85,00 8,50 0,00	120,00 12,00 41,18	80,00 8,00 -5,88	164,00 16,40 92,94	322,10 32,21 278,94	116,40 11,64 36,94
1.10.21	Maueranschlußschienen 6,00 lfdm Einheitspreis Abweichung %	51,48 8,58 -48,93	100,80 16,80 0,00	58,80 9,80 -41,67	144,00 24,00 42,86	107,10 17,85 6,25	52,20 8,70 -48,21	175,86 29,31 74,46
1.10.22	Betonstahlmatten BST 500 MA 0,500 t Einheitspreis Abweichung %	591,74 1.183,47 -0,55	595,00 1.190,00 0,00	747,50 1.495,00 25,63	790,00 1.580,00 32,77	630,00 1.260,00 5,88	627,87 1.255,74 5,52	899,69 1.799,37 51,21
1.10.23	Betonstabstahl BST 500 SA 0,500 t Einheitspreis Abweichung %	593,94 1.187,88 -0,60	597,50 1.195,00 0,00	767,50 1.535,00 28,45	930,00 1.860,00 55,65	630,00 1.260,00 5,44	695,69 1.391,38 16,43	998,06 1.996,12 67,04

Position	Menge / Einheit	Firma1	Firma2	Firma3	Firma4	Firma5	Firma6	Firma7
1.10.24	Deckendurchbrüche schließen bis 2600cm² 1 St	35,06	68,00	43,00	43,00	83,50	64,43	50,70
	Einheitspreis	35,06	68,00	43,00	43,00	83,50	64,43	50,70
	Abweichung %	-48,44	0,00	-36,76	-36,76	22,79	-5,25	-25,44

1.10.25	Deckendurchbrüche schlissen bis 200cm² 1 St	27,05	41,00	36,00	26,00	44,35	32,21	13,40
	Einheitspreis	27,05	41,00	36,00	26,00	44,35	32,21	13,40
	Abweichung %	-34,02	0,00	-12,20	-36,59	8,17	-21,44	-67,32

1.11 Beton- und Stahlbetonarbeiten - Garage

1.11.1	Abgetrepptes Fundament aus Betonmauerst 10,00 m²	650,10	685,00	980,00	680,00	2.440,00	1.040,00	818,60
	Einheitspreis	65,01	68,50	98,00	68,00	244,00	104,00	81,86
	Abweichung %	-5,09	0,00	43,07	-0,73	256,20	51,82	19,50

1.11.2	Sauberkeitsschicht, Beton C 8/10 33,20 m²	195,88	272,24	411,68	341,96	242,36	296,48	301,46
	Einheitspreis	5,90	8,20	12,40	10,30	7,30	8,93	9,08
	Abweichung %	-28,05	0,00	51,22	25,61	-10,98	8,90	10,73

1.11.3	Ortbeton von Streifenfundamente d=30cm C 2,310 m³	262,28	267,96	852,39	325,71	385,77	343,01	363,36
	Einheitspreis	113,54	116,00	369,00	141,00	167,00	148,49	157,30
	Abweichung %	-2,12	0,00	218,10	21,55	43,97	28,01	35,60

1.11.4	Ortbeton von Steifenfundamenten d=30cm 1,620 m³	170,76	184,68	524,88	228,42	255,96	237,07	272,06
	Einheitspreis	105,41	114,00	324,00	141,00	158,00	146,34	167,94
	Abweichung %	-7,54	0,00	184,21	23,68	38,60	28,37	47,31

1.11.5	Schalung der Streifenfundamente, zweihaupt 14,90 m²	248,68	399,32	0,00	497,66	427,63	649,64	554,88
	Einheitspreis	16,69	26,80	0,00	33,40	28,70	43,60	37,24
	Abweichung %	-37,72	0,00		24,63	7,09	62,69	38,96

Position	Menge / Einheit	Firma1	Firma2	Firma3	Firma4	Firma5	Firma6	Firma7
1.11.6	Schalung der Streifenfundamente, einhäupti 10,80 m² Einheitspreis Abweichung %	412,02 38,15 12,21	367,20 34,00 0,00	0,00 0,00	410,40 38,00 11,76	390,96 36,20 6,47	470,88 43,60 28,24	552,85 51,19 50,56
1.11.7	Ortbet der Wand d=30cm, h=55cm zum Aus 2,06 m² Einheitspreis Abweichung %	241,58 117,27 -0,62	243,08 118,00 0,00	276,04 134,00 13,56	290,46 141,00 19,49	153,16 74,35 -36,99	350,12 169,96 44,03	136,02 66,03 -44,04
1.11.8	Schalung oben beschriebener Wand h=0,55 4,12 m² Einheitspreis Abweichung %	144,69 35,12 67,23	86,52 21,00 0,00	0,00 0,00	137,61 33,40 59,05	149,14 36,20 72,38	197,35 47,90 128,10	210,90 51,19 143,76
1.11.9	Ortbeton Bodenplatte - d=20cm West 23,20 m² Einheitspreis Abweichung %	648,21 27,94 16,42	556,80 24,00 0,00	707,60 30,50 27,08	568,40 24,50 2,08	3.306,00 142,50 493,75	3.544,50 152,78 536,58	758,87 32,71 36,29
1.11.10	Ortbeton Bodenplatte - d=20cm Ost 11,20 m² Einheitspreis Abweichung %	346,30 30,92 28,83	268,80 24,00 0,00	341,60 30,50 27,08	274,40 24,50 2,08	1.596,00 142,50 493,75	1.711,14 152,78 536,58	422,24 37,70 57,08
1.11.11	Schalung Bodenplatte - h=20cm West 2,73 m² Einheitspreis Abweichung %	144,88 53,07 4,06	139,23 51,00 0,00	0,00 0,00	125,58 46,00 -9,80	77,26 28,30 -44,51	165,93 60,78 19,18	185,39 67,91 33,15
1.11.12	Schalung Bodenplatte - h=20cm Ost 2,04 m² Einheitspreis Abweichung %	108,26 53,07 4,06	104,04 51,00 0,00	0,00 0,00	93,84 46,00 -9,80	57,73 28,30 -44,51	123,99 60,78 19,18	138,54 67,91 33,16
1.11.13	Ortbeton der Stütze an Hauswand 3,10 m Einheitspreis Abweichung %	51,77 16,70 -7,22	55,80 18,00 0,00	297,60 96,00 433,33	75,33 24,30 35,00	198,40 64,00 255,56	553,51 178,55 891,95	96,10 31,00 72,22

Position	Menge / Einheit	Firma1	Firma2	Firma3	Firma4	Firma5	Firma6	Firma7
1.11.14	Schalung der Stützen 3-Seitig an Hauswand 2,73 m² Einheitspreis Abweichung %	186,35 68,26 26,41	147,42 54,00 0,00	0,00 0,00	189,74 69,50 28,71	252,53 92,50 71,30	201,12 73,67 36,43	210,05 76,94 42,48
1.11.15	Ortbeton von Stütze an Hauswand 2,55 m Einheitspreis Abweichung %	23,43 9,19 -18,70	28,82 11,30 0,00	244,80 96,00 749,41	34,04 13,35 18,11	158,87 62,30 451,25	433,40 169,96 1.403,82	53,70 21,06 86,33
1.11.16	Schalung von Stützen 3-Seitig an Hauswand 1,61 m² Einheitspreis Abweichung %	109,90 68,26 26,41	86,94 54,00 0,00	0,00 0,00	111,90 69,50 28,71	148,93 92,50 71,30	118,61 73,67 36,43	180,11 111,87 107,17
1.11.17	Ortbeton von Stütze/Wandsporn an Garage 2,55 m Einheitspreis Abweichung %	16,12 6,32 -25,65	21,68 8,50 0,00	244,80 96,00 1.029,15	32,39 12,70 49,40	149,81 58,75 591,01	433,40 169,96 1.899,08	53,70 21,06 147,69
1.11.18	Schalung von Stützen 3-Seitig an Hauswand 1,28 m² Einheitspreis Abweichung %	87,37 68,26 26,40	69,12 54,00 0,00	0,00 0,00	88,96 69,50 28,70	158,72 124,00 129,63	94,30 73,67 36,43	158,09 123,51 128,72
1.11.19	Ortbeton von Wände - Garage 24,30 m² Einheitspreis Abweichung %	639,82 26,33 -0,64	643,95 26,50 0,00	1.652,40 68,00 156,60	826,20 34,00 28,30	807,98 33,25 25,47	4.130,03 169,96 541,36	778,57 32,04 20,91
1.11.20	Schalung Garagenwände - Garage 47,40 m² Einheitspreis Abweichung %	910,55 19,21 -1,49	924,30 19,50 0,00	0,00 0,00	1.753,80 37,00 89,74	1.246,62 26,30 34,87	1.484,09 31,31 60,56	1.543,34 32,56 66,97
1.11.21	Ortbeton von Unterzügen 3,40 m Einheitspreis Abweichung %	30,02 8,83 -7,06	32,30 9,50 0,00	224,40 66,00 594,74	47,26 13,90 46,32	75,31 22,15 133,16	577,86 169,96 1.689,04	151,91 44,68 370,31

Position	Menge / Einheit	Firma1	Firma2	Firma3	Firma4	Firma5	Firma6	Firma7
1.11.22	Schalung Unterzug 2,45 m² Einheitspreis Abweichung %	178,56 72,88 50,27	118,83 48,50 0,00	0,00 0,00	170,28 69,50 43,30	182,04 74,30 53,19	206,78 84,40 74,01	202,22 82,54 70,18
1.11.23	Element-Decke über Garage d=20cm 33,30 m² Einheitspreis Abweichung %	1.426,24 42,83 -14,00	1.658,34 49,80 0,00	1.438,56 43,20 -13,25	1.898,10 57,00 14,46	1.655,01 49,70 -0,20	1.635,03 49,10 -1,41	2.066,60 62,06 24,62
1.11.24	Schalung Deckenränder h=20cm 3,28 m² Einheitspreis Abweichung %	186,70 56,92 18,58	157,44 48,00 0,00	48,87 14,90 -68,96	157,44 48,00 0,00	78,72 24,00 -50,00	199,36 60,78 26,63	275,09 83,87 74,73
1.11.25	Ortbeton Attika h=25cm d=22 3,98 m² Einheitspreis Abweichung %	35,14 8,83 -80,38	179,10 45,00 0,00	752,22 189,00 320,00	251,74 63,25 40,56	90,35 22,70 -49,55	676,44 169,96 277,69	257,55 64,71 43,80
1.11.26	Schalung Attika h=25cm d=22 7,97 m² Einheitspreis Abweichung %	430,22 53,98 12,46	382,56 48,00 0,00	0,00 0,00	553,92 69,50 44,79	433,17 54,35 13,23	587,15 73,67 53,48	434,92 54,57 13,69
1.12 Beton- und Stahlbetonarbeiten - Carport								
1.12.1	Sauberkeitsschicht, Beton C 8/10 5,60 m² Einheitspreis Abweichung %	33,04 5,90 -42,16	57,12 10,20 0,00	72,24 12,90 26,47	72,80 13,00 27,45	43,68 7,80 -23,53	50,01 8,93 -12,45	86,52 15,45 51,47
1.12.2	Ortbeton von Streifenfundamente C25/30 , d 7,300 m³ Einheitspreis Abweichung %	769,49 105,41 -8,34	839,50 115,00 0,00	2.328,70 319,00 177,39	1.029,30 141,00 22,61	1.153,40 158,00 37,39	1.115,29 152,78 32,85	1.010,90 138,48 20,42

Position: Baumeisterarbeiten EFH
 Preisspiegel
 Datum 08.07.2014

Position	Menge / Einheit	Firma1	Firma2	Firma3	Firma4	Firma5	Firma6	Firma7
1.12.3	Schalung der Streifenfundamente 36,60 m²	610,85	878,40	0,00	1.222,44	1.050,42	1.460,34	1.192,43
	Einheitspreis	16,69	24,00	0,00	33,40	28,70	39,90	32,58
	Abweichung %	-30,46	0,00		39,17	19,58	66,25	35,75

1.13 Stundenlohnarbeiten

1.13.1	Stundenlohnarbeiten Meister 5,00 Std	282,45	279,00	245,00	283,50	227,50	240,00	228,00
	Einheitspreis	56,49	55,80	49,00	56,70	45,50	48,00	45,60
	Abweichung %	1,24	0,00	-12,19	1,61	-18,46	-13,98	-18,28

1.13.2	Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter 20,00 Std	954,60	936,00	940,00	1.084,00	897,00	940,00	878,00
	Einheitspreis	47,73	46,80	47,00	54,20	44,85	47,00	43,90
	Abweichung %	1,99	0,00	0,43	15,81	-4,17	0,43	-6,20

1.13.3	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter 20,00 Std	858,00	898,00	910,00	942,00	878,00	910,00	850,00
	Einheitspreis	42,90	44,90	45,50	47,10	43,90	45,50	42,50
	Abweichung %	-4,45	0,00	1,34	4,90	-2,23	1,34	-5,35

1.13.4	Stundenlohnarbeiten Helfer 20,00 Std	807,00	858,00	860,00	832,00	780,00	770,00	760,00
	Einheitspreis	40,35	42,90	43,00	41,60	39,00	38,50	38,00
	Abweichung %	-5,94	0,00	0,23	-3,03	-9,09	-10,26	-11,42

Position	Menge / Einheit	Firma1	Firma2	Firma3	Firma4	Firma5	Firma6	Firma7
----------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Zusammenstellung Gewerk 1

Baumeisterarbeiten EFH

Titel 1.1	Baustelleneinrichtung	13.309,08	15.778,00	12.559,00	12.226,25	11.635,40	20.582,61	22.415,51
Abweichung %		-15,65	0,00	-20,40	-22,51	-26,26	30,45	42,07
Titel 1.2	Erdarbeiten	7.902,57	7.574,85	7.072,30	10.641,11	7.574,49	10.087,44	12.204,01
Abweichung %		4,33	0,00	-6,63	40,48	0,00	33,17	61,11
Titel 1.5	SW Kanalarbeiten ausserhalb	15.999,67	7.873,40	4.214,35	3.760,25	3.506,68	7.984,67	3.305,32
Abweichung %		103,21	0,00	-46,47	-52,24	-55,46	1,41	-58,02
Titel 1.6	SW Kanalarbeiten innerhalb (Grundleit	4.704,86	5.076,60	5.764,28	5.624,80	4.783,18	5.503,34	7.850,74
Abweichung %		-7,32	0,00	13,55	10,80	-5,78	8,41	54,65
Titel 1.7	RW Entwässerungskanalarbeiten	3.905,68	3.191,18	3.547,67	2.896,38	4.215,60	4.645,57	5.499,20
Abweichung %		22,39	0,00	11,17	-9,24	32,10	45,58	72,32
Titel 1.8	Mauerarbeiten	21.903,63	24.355,57	24.614,00	20.975,51	24.938,28	24.395,38	31.829,46
Abweichung %		-10,07	0,00	1,06	-13,88	2,39	0,16	30,69
Titel 1.9	Beton- und Stahlbetonarbeiten	62.947,58	66.599,80	68.349,65	80.757,34	76.226,44	76.620,54	83.889,99
Abweichung %		-5,48	0,00	2,63	21,26	14,45	15,05	25,96
Titel 1.10	Beton- und Stahlbetonarbeiten Aufzug	5.859,95	5.762,02	7.457,64	9.065,02	13.171,81	8.716,60	9.438,31
Abweichung %		1,70	0,00	29,43	57,32	128,60	51,28	63,80
Titel 1.11	Beton- und Stahlbetonarbeiten - Gara	7.885,83	8.081,47	8.997,84	10.165,54	15.118,43	20.461,19	11.177,12
Abweichung %		-2,42	0,00	11,34	25,79	87,08	153,19	38,31
Titel 1.12	Beton- und Stahlbetonarbeiten - Carp	1.413,38	1.775,02	2.400,94	2.324,54	2.247,50	2.625,64	2.289,85
Abweichung %		-20,37	0,00	35,26	30,96	26,62	47,92	29,00
Titel 1.13	Stundenlohnarbeiten	2.902,05	2.971,00	2.955,00	3.141,50	2.782,50	2.860,00	2.716,00
Abweichung %		-2,32	0,00	-0,54	5,74	-6,34	-3,74	-8,58

Position: Baumeisterarbeiten EFH
 Preisspiegel
 Datum 08.07.2014

Position	Menge / Einheit	Firma1	Firma2	Firma3	Firma4	Firma5	Firma6	Firma7
Endsummen Gewerk 1								
Summe vor Abschlag:		148.734,28	149.038,91	147.932,67	161.578,24	166.200,31	184.482,98	192.615,51
Abweichung %:		-0,20	0,00	-0,74	8,41	11,51	23,78	29,24
Abschlag % jeder Ebene		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Betrag Abschlag %:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe nach Abschlag:		148.734,28	149.038,91	147.932,67	161.578,24	166.200,31	184.482,98	192.615,51

Position: Baumeisterarbeiten EFH
 Preisspiegel
 Datum 08.07.2014

Position	Menge / Einheit	Firma1	Firma2	Firma3	Firma4	Firma5	Firma6	Firma7
----------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Gesamtzusammenstellung
Baumeisterarbeiten 2014

Gewerk 1 Baumeisterarbeiten EFH	148.734,28	149.038,91	147.932,67	161.578,24	166.200,31	184.482,98	192.615,51
Abweichung %	-0,20	0,00	-0,74	8,41	11,51	23,78	29,24

Endsummen Baumeisterarbeiten BV Deisenhofer 2014							
Summe vor Abschlag:	148.734,28	149.038,91	147.932,67	161.578,24	166.200,31	184.482,98	192.615,51
Abweichung %:	-0,20	0,00	-0,74	8,41	11,51	23,78	29,24
Abschlag % jeder Ebene	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Betrag Abschlag %:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschlag Pauschal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe nach Abschlag:	148.734,28	149.038,91	147.932,67	161.578,24	166.200,31	184.482,98	192.615,51
MwSt %	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%
MwSt-Betrag:	28.259,51	28.317,39	28.107,21	30.699,87	31.578,06	35.051,77	36.596,95
Summe Brutto:	176.993,79	177.356,30	176.039,88	192.278,11	197.778,37	219.534,75	229.212,46
Skonto %:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skonto-Betrag:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Brutto abzüglich Skonto:	176.993,79	177.356,30	176.039,88	192.278,11	197.778,37	219.534,75	229.212,46